

จวก.



มจธ. กลุ่มงานสารบรรณ  
เลขที่รับ... 1889  
วันที่... 23 พ.ค. 2568  
เวลา... 8:29 น.

ที่ พน ๐๖๐๘.๕/ว ๑๙๔

ผู้มีอำนาจอนุมัติการบริหารฯ (ลงนาม)  
วันที่ 23 พ.ค. 2568  
เวลา 11:25  
ชื่อ 914

คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา  
โดยวิธีคัดเลือก

๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓  
ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
๑๐๙๐๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษา

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดขอบเขตงานของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) จำนวน ๑ ชุด

๒. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตารางแสดงวงเงิน  
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) มีความประสงค์  
จะจ้างที่ปรึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการจากการรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์  
พลังงาน โดยวิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
มาตรา ๖๙ (๒) และมาตรา ๗๐ (ข) ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

ส.กทอ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยงานของท่านได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาจากศูนย์  
ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ในกรณี จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม  
การคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการจากการรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริม  
การอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดทำข้อเสนอเอกสารแสดงคุณสมบัติของที่ปรึกษา ข้อเสนอทางด้านคุณภาพ  
และข้อเสนอด้านราคากองที่ปรึกษา พร้อมทั้งอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  
เป็นที่ปรึกษาดังกล่าว โดยแยกเป็น ๓ ช่อง คือ ของข้อเสนอเอกสารแสดงคุณสมบัติของที่ปรึกษา ของข้อเสนอ  
ด้านคุณภาพ จำนวน ๖ ชุด และของข้อเสนอด้านราคา จำนวน ๑ ชุด ยืนต่อประชานคณะกรรมการ  
ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ยืนได้ที่ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
(กลุ่มงานประเมินผลและรายงาน) เลขที่ ๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓ ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium)  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘  
ในวันและเวลาราชการ และหน่วยงานต้องนำเสนอแผนงาน แนวทางการดำเนินโครงการ และผลงานที่ผ่านมา  
ต่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ในวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘  
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุพัตรา สุขจิตจินดา)

ประธานกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

โทร. ๐ ๒๑๕๕ ๑๔๖๐ ต่อ ๑๕๐๕

โทรสาร ๐ ๒๑๕๕ ๑๔๗๒



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการจากการรับการสนับสนุน  
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส.กทอ. งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๑๖๗

นาย...  
บ...

Re:

คุณ...

### ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการจากการรับการสนับสนุน  
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

#### ๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้กำหนดการกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กทอ.) พร้อมทั้งมีคณะกรรมการทำหน้าที่ช่วยกำกับการดำเนินงาน โดยภารกิจ อำนวยหน้าที่ของ ส.กทอ. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ของกองทุน เพื่อให้การดำเนินงานของ ส.กทอ. เป็นไปตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นภารกิจหนึ่งที่สำคัญและต้องดำเนินการคืองานติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนวิเคราะห์หาข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงการพิจารณากรองโครงการทั้งทางด้านความสอดคล้อง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั่งยืนของโครงการ เพื่อสะท้อนถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายเงินกองทุน

เพื่อประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุน และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ หรือโครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ ให้การดำเนินโครงการสัมฤทธิ์ผลและลดปัจจัยเสี่ยง ต่อความไม่สำเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคชนบท ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก เป็นลำดับแรกก่อน และโครงการอื่นที่อยู่ระหว่างดำเนินงานเพื่อเบิกจ่ายเงิน หรือโครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔๘ และข้อ ๔๙ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจึงมีความจำเป็นต้องติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยการจัดจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการเพื่อดำเนินการติดตามให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

#### ๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อสามารถติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุน เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ โครงการ
- ๒.๒ เพื่อติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวม ความสมเหตุสมผลในการดำเนินการ และความสอดคล้อง ความเหมาะสมในรัฐธรรมนูญ จรรยาบรรณ จรรยาบรรณ การบริหารงาน รวมทั้ง ประชารัฐ ประเด็นปัญหา อุบัติเหตุ และจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุง การดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นาย [Signature]

ผู้จัดจ้าง  
[Signature]

๖๗๗๗๗๗

- ๒.๓ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบูรณาการข้อมูลในกริดตามประเมินผลโครงการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
- ๒.๔ เพื่อพัฒนาบุคลากรของ ส.กทอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อสามารถดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ๓. ขอบเขตการดำเนินงาน

- ๓.๑ จัดทำรายงานที่ประกบด้วย แนวคิด กระบวนการดำเนินงาน และแผนการดำเนินโครงการที่มีความเป็นไปได้ที่สามารถแล้วเสร็จภายในระยะเวลาโครงการ
- ๓.๒ ศึกษาดูทศสมรรถนะของทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แผนพลังงานของประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบแนวทางหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ
- ๓.๓ จัดทำ หรือพัฒนาแนวทางหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุน และที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยอ้างอิงผลการศึกษาจากข้อ ๓.๒ และให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ลดความลังเลกังวลของทุนฯ
- ๓.๔ ศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง รูปแบบ วิธีการเครื่องมือที่เหมาะสมในการติดตามประเมินผลโครงการ มีความเป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ การวิเคราะห์โครงการในรูปแบบต่างๆ ที่ลดความลังเลกังวลของทุนฯ ตามกรอบบุคลากรศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนฯ
- ๓.๕ ดำเนินงานลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุน และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ หรือโครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๖๐ โครงการ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ ทั้งนี้มีพนักงานกองทุนฯ ร่วมลงพื้นที่เมืองอ้อยกว่า ๓ คนต่อครั้ง จัดประชุมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑๕ คน
- ๓.๖ จัดประชุมเพื่อนำเสนอแผนการติดตามประเมินผลโครงการ ก่อนลงพื้นที่ และนำเสนอผลการติดตาม ประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนฯ ต่อสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง ครอบคลุมจำนวนโครงการที่ติดตามประเมินผลโครงการทั้งหมด โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
- ๓.๗ จัดทำสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนฯ พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการกำหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนฯ ข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการจัดสรรการใช้เงินกองทุนฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุน เสนอด้วยคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบผลการติดตามประเมินผลโครงการ
- ๓.๘ จัดทำเล่มรายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผลรายโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ รายโครงการ จำนวน ๔๐ เล่ม (กรุดาษอาร์ตมัน ขนาด A4 หนา ๑๓๐ แกรม) โดยให้สรุปเนื้อหาของโครงการไม่น้อยกว่า ๔ หน้า พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามประเมินผลรายโครงการทั้งหมด ส.กทอ. พร้อมจัดทำด้วยแบบงานพิมพ์ (Soft File)

๙๙๙๐

๙๙๙๑

๙๙๙๒

๙๙๙๓

- ๓.๑๐ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน ๑ คน มาประจำที่ ส.กทอ. เพื่อประสานงาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการจากการรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรณีที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ในวันนั้นๆ ที่ปรึกษาจะต้องจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานแทน โดยต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในการจ้างที่ปรึกษาฯ ทราบ
- ๓.๑๑ ที่ปรึกษาจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรินเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายติดต่อประสานงาน ค่าจัดส่งเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อสนับสนุนต่อการปฏิบัติงานของโครงการและผู้ปฏิบัติงานตามข้อ ๓. ที่ประจำสำนักงาน รวมถึงการประชุมคณะกรรมการฯ ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

#### ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๔.๑ มีผลการติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน ๖๐ โครงการ
- ๔.๒ มีข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๔.๓ สามารถนำข้อมูล/ข้อเสนอแนะมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเงินกองทุนจากการติดตามประเมินผลโครงการ

#### ๕. เป้าหมาย (ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

- ๕.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- มีผลการติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน ๖๐ โครงการ
- ๕.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- สามารถติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุน และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ
  - มีผลประเมินและข้อเสนอแนะโครงการที่ขอรับการสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุน และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามแนวทางหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ

#### ๖. สถานที่ดำเนินโครงการ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.)

#### ๗. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงานภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้เริ่มดำเนินงาน

#### ๘. คุณสมบัติที่ปรึกษาฯ

- ๘.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๘.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๘.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกจ้าง
- ๘.๔ "ไม่เป็นนิติบุคคล ซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทบประทับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ซึ่งคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ"

๖๓๗๙๘

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

- ๘.๕ ไม่เป็นนิติบุคคล ซึ่งถูกรหบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๘.๖ มีคุณสมบติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๘.๗ ที่ปรึกษาเป็นบุคคลธรรมดารึอันมีนิติบุคคลที่มีอาชีพให้บริการงานจ้างที่ปรึกษาซึ่งจดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลกระ trg รองการคลัง
- ๘.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ส.กทอ. ณ วันยื่นข้อเสนอหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
- ๘.๙ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารซึ่งเรื่องความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขายไทยเวเนต์รัฐบาลของผู้อื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งเรื่องความคุ้มกันเข่นว่า
- ๘.๑๐ บุคลากรหลักของที่ปรึกษา ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ช้ากวันกับงานในโครงการอื่นๆ ของที่ปรึกษาที่ได้รับการว่าจ้าง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินโครงการให้กับ ส.กทอ. ในช่วงเวลาเดียวกัน หากผู้ว่าจ้างพบว่าบุคลากรไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ไม่ว่าจะพบในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาหรือในภายหลัง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ/หรือเรียกค่าเสียหายจากที่ปรึกษาหรือปรับลดค่าจ้างได้
- ๘.๑๑ ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านพลังงาน การติดตามและประเมินผล การวางแผน เศรษฐศาสตร์ สหศิลป์ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และมีความสามารถในการประสานให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

## ๙. บุคลากรที่ต้องการ

ที่ปรึกษา นำเสนอรายละเอียดประสบการณ์ของบุคลากร จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคลากร	ประสบการณ์	จำนวนบุคลากร
บุคลากรหลัก		
๑. ผู้จัดการโครงการ (ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท) สาขาวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชนาฯ ที่เกี่ยวข้อง	ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี	จำนวน ๑ คน
๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน (ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท) สาขาวิศวกรรมศาสตร์/พลังงาน/ อุตสาหกรรม/สาขาวิชนาฯ ที่เกี่ยวข้อง	ไม่น้อยกว่า ๕ ปี	จำนวน ๒ คน
๓. ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน (ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท) สาขาวิศวกรรมศาสตร์/พลังงาน/ สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์/สาขาวิชนาฯ ที่เกี่ยวข้อง	ไม่น้อยกว่า ๕ ปี	จำนวน ๒ คน

บุคลากร	ประสบการณ์	จำนวนบุคลากร
บุคลากรหลัก		
๔. ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม (ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์/ด้านสังคม/การเงิน/สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี)	ไม่น้อยกว่า ๕ ปี	จำนวน ๑ คน
บุคลากรสนับสนุน		
๕. เลขาธุการและเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (ไม่ต่ำกว่า ๑ ปี ปริญญาตรี)	ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	จำนวน ๑ คน

หมายเหตุ หัวหน้าโครงการที่รับผิดชอบต้องดำเนินการต่อไปตามตาราง

## ๑๐. การส่งมอบผลงาน

๑๐.๑ ที่ปรึกษาจะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้า ตามรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้

- (๑) รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๑ (Progress Report ๑) จำนวน ๖ ชุด พร้อมบันทึกลง Flash Drive จำนวน ๖ ชุด ให้สำนักงานบริหารกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาภายใน ๓๐ วัน นับถ้วนจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยในรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยการดำเนินงานตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๔ และข้อ ๓.๗ (จัดประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง)
- (๒) รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒ (Progress Report ๒) จำนวน ๖ ชุด พร้อมบันทึกลง Flash Drive จำนวน ๖ ชุด ให้สำนักงานบริหารกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยในรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยการดำเนินงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามข้อ ๓.๕ (จำนวนโครงการสะสมรวมไม่น้อยกว่า ๑๕ โครงการ) ข้อ ๓.๖ (จัดประชุมสะสมอย่างน้อย ๒ ครั้ง) ข้อ ๓.๘ (จัดประชุมสะสมอย่างน้อย ๒ ครั้ง) ข้อ ๓.๑๐ ข้อ ๓.๑๑ และทั้งนี้ ต้องนำเสนอผลการประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ต่อคณะกรรมการฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของโครงการสะสมที่ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒ ตามข้อ ๓.๙
- (๓) รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๓ (Progress Report ๓) จำนวน ๖ ชุด พร้อมบันทึกลง Flash Drive จำนวน ๖ ชุด ให้สำนักงานบริหารกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาภายใน ๙๐ วัน นับถ้วนจากวันที่ลงนาม ในสัญญา โดยในรายงานฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยการดำเนินงานตามข้อ ๓.๕ (จำนวนโครงการสะสมรวมไม่น้อยกว่า ๓๕ โครงการ) ข้อ ๓.๖ (จัดประชุมสะสมอย่างน้อย ๓ ครั้ง) ข้อ ๓.๘ (จัดประชุมสะสมอย่างน้อย ๔ ครั้ง) และทั้งนี้ ต้องนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ต่อคณะกรรมการฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการสะสมที่ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๓ ตามข้อ ๓.๙
- (๔) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อมบทสรุปผู้บริหาร จำนวน ๖ ชุด พร้อมบันทึกลง Flash Drive จำนวน ๖ ชุด และบันทึกลง External Hard disk ความจุ ๑ TB จำนวน ๒ ชุด ให้สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาภายใน ๑๒๐ วัน นับถ้วนจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยในรายงานฉบับนี้ เนื้อหาประกอบด้วยผลการดำเนินงานตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๑๑ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบการติดตามโครงการ จำนวน ๖๐ โครงการ

## ๑๑. งวดการเบิกจ่ายเงิน

การเบิกจ่ายงบประมาณของการดำเนินโครงการจะแบ่งออกเป็น ๔ งวด ดังนี้

- งวดที่ ๑ กำหนดจ่ายร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา หลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ตรวจรับรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๑ (Progress Report ๑) เรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ ๒ กำหนดจ่ายร้อยละ ๓๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา หลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ตรวจรับรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒ (Progress Report ๒) เรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ ๓ กำหนดจ่ายร้อยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา หลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ตรวจรับรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๓ (Progress Report ๓) เรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ ๔ กำหนดจ่ายร้อยละ ๒๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา หลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบผลการติดตามประเมินผลโครงการจากคณะกรรมการฯ จำนวน ๖๐ โครงการ

## ๑๒. อัตราค่าปรับ

หากที่ปรึกษาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาก่อจ้างทั้งหมดตามสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ที่ปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างที่ปรึกษาได้ตรวจรับงานแล้ว

## ๑๓. หลักประกันสัญญาและหลักประกันผลงาน

๑๓.๑ นิติบุคคลที่ไม่ใช่น่วยงานของรัฐต้องวางหลักประกันสัญญานอัตราร้อยละ ๕ ของวงเงินสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังดังไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท.ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่ายในนามสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ส.ก.ท.อ.) ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท.ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท.นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันที่ไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด (ด้านมี)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

๑๓.๒ ในกรณีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นขอเสนอหรือเป็นผู้สัญญาไม่ต้องนำหลักประกัน

๑๓.๓ หน่วยงานของรัฐที่แบ่งการชำระเงินออกเป็นงวด ให้ผู้จ้างทักษิณที่จะจ่ายเดือนครึ่งในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ แต้มไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าจ้าง เพื่อเป็นการประกันผลงาน หรือจะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นที่ปรึกษาใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายนอกประเทศที่มีข้อความรับรองตามที่ผู้จ้างกำหนดมาว่าค้ำประกันแทนเงินที่หักไว้ได้

๑๓.๔

๑๓.๕

## ๑๔. การยื่นข้อเสนอของที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำเอกสารสำหรับยื่นข้อเสนอแยกเป็น ๓ ส่วน คือ เอกสารแสดงคุณสมบัติของที่ปรึกษา ข้อเสนอด้านคุณภาพ และข้อเสนอด้านราคา โดยแต่ละส่วนจะต้องจัดทำเอกสารทั้งร่วง ๑ ชุด และเอกสารสำเนา ๖ ชุด บรรจุในซองหรือกล่องปิดผนึกแยกเป็น ๓ ส่วน ยื่นต่อประธานกรรมการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกวดเชิงแข่งขันทั่วไป ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยระบุหน้าของผู้ประทาน กรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกวดเชิงแข่งขันทั่วไป ชื่องานหรือโครงการที่ว่าจ้างนี้ และระบุให้ชัดเจนเป็นเอกสารแสดงคุณสมบัติของที่ปรึกษา ข้อเสนอด้านคุณภาพ และข้อเสนอด้านราคา

### ตัวอย่างการระบุหน้าของ

#### ส่วนที่ ๑ เอกสารแสดงคุณสมบัติของที่ปรึกษา

เรียน ประธานกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกวดเชิงแข่งขันทั่วไป

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กลุ่มงานประเมินผลและรายงาน)

เลขที่ ๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓ ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐

#### ๑๔.๑ ส่วนที่ ๑ เอกสารแสดงคุณสมบัติของที่ปรึกษา

##### ๑๔.๑.๑ ใบกรณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) ใบกรณฑ์ที่ปรึกษาเป็นบุคคลธรรมดาริบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลให้ชื่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้ารับอนุมัติหันส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยืนยันสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทจำกัดมหาชน ให้ยืนยันสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หน้ารับรองบัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) มหาวิทยาลัยของรัฐ ให้ยืนยันสำเนาพรบราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย รัฐชื่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคำสั่งหรือประกาศแต่งตั้งอธิการบดี (การนำเสนอข้อเสนอด้านคุณภาพ และข้อเสนอด้านราคาก็ต้องลงลายมือชื่อ โดยผู้มีอำนาจของมหาวิทยาลัยทั้งนั้น หรือผู้รับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัย มอบอำนาจ)

(จ) นิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให้ยืนยันเอกสารหลักฐานการจัดตั้ง เป็นนิติบุคคล ข้อบังคับ และบัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้มีอำนาจควบคุมและบริหารกิจการของนิติบุคคลนั้นๆ

๑๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจอาชีวศึกษา สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการจัดการ รัฐบุคคลในกิจกรรมทางการค้า หรือประกอบธุรกิจอาชีวศึกษา นิติบุคคลนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๑๔.๓ หนังสือมอบอำนาจจากบุคคลที่มีอำนาจของนิติบุคคลนั้นๆ ให้บุคคลอื่นลงนามในการเสนอ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในการเสนอ

นาย [Signature]

ร.ศ. [Signature]

ส.ร. [Signature]

๑๔.๑.๔ ในกรณีผู้เสนองานเป็นสถาบันการศึกษา ต้องลงชื่อนำเสนอข้อเสนอต้านคุณภาพ และข้อเสนอต้านราคาก็โดยผู้มีอำนาจของสถาบันการศึกษา หรือมอบอำนาจให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอได้โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และเอกสารของผู้รับมอบและผู้มอบอำนาจ

๑๔.๑.๕ หนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกระทรวงการคลัง

#### ๑๔.๒ ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอต้านคุณภาพ

ข้อเสนอต้านคุณภาพจะต้องครอบคลุมขอบเขตของงาน ซึ่งประกอบด้วย

๑๔.๒.๑ ประสบการณ์ที่ปรึกษาและผลงานที่ผ่านมา

๑๔.๒.๒ แนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย ความเข้าใจ แนวคิด ข้อเสนอแนะทางเทคนิค วิธีการดำเนินงาน การบริหารโครงการ และแผนการดำเนินงาน

๑๔.๒.๓ บุคลากร (บุคลากรหลัก) ให้เสนอรายชื่อบุคลากรทุกคนและหน้าที่หรืองานในความรับผิดชอบ สรุปย่อความเหมาะสม ปริมาณคน - เดือน (Man - Month) ของแต่ละคนที่เหมาะสมกับปริมาณงานและระยะเวลาการทำงานที่สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด โดยแนบทันงสือถึงการเข้าร่วม การปฏิบัติงานในการจ้างครั้งนี้ (ฉบับจริง) ในแสดงผลการศึกษา (Transcript) สำเนาทุกการศึกษาหรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา ประวัติบุคลากรที่ลงนามโดยเจ้าของและผู้เสนองานที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจในการเสนองาน ทั้งนี้เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

#### ๑๔.๓ ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอต้านราคา

ที่ปรึกษาต้องจัดทำข้อเสนอราคาเป็นเงินบาทสอดคล้องกับข้อเสนอต้านคุณภาพ ทั้งนี้ ราคาที่เสนอต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยเป็นราคาร่วมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว และต้องเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ ได้แก่ ค่าจ้างบุคลากรหลัก ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น โดยแสดงอัตราค่าจ้าง หรือราคាដ้อยกว่า จำนวน และราคาร่วม

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนยันราคามิ่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันกำหนดยืนยันเสนอโดยภายในกำหนดยืนยันราคานี้ ที่ปรึกษาต้องรับผิดชอบราคานี้ เนื่องจากกระบวนการเสนอราคา จึงต้องดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น แต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์รวมกันกับรายอื่นหรือไม่

๑๕.๒ ที่ปรึกษาจะต้องห้ามไม่ให้ดำเนินการข้ามกำหนดการ หรือข้ามกำหนดการโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ส.ก.ท. จะได้แจ้งกำหนดการ ห้ามรับทราบหน้า

๑๕.๓ ส.ก.ท. ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา โดยกำหนดน้ำหนักเกณฑ์ต้านคุณภาพ ร้อยละ ๘๐ และน้ำหนักเกณฑ์ต้านราคาก็ร้อยละ ๒๐ ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณา ดังนี้

๑๕.๓.๑ เกณฑ์ต้านคุณภาพ คะແນນเต็ม ๑๐๐ คะແນน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผ่านเกณฑ์ต้านคุณภาพไม่น้อยกว่า ๘๐ คะແນน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา

๑๕.๓.๑.๑ คะແນน

(๑) พิจารณา ประวัติและผลงานที่ผ่านมา

(๑๕.๓.๑.๑ คะແນน)

(๒) พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากร คุณวุฒิและ

(๑๕.๓.๑.๒ คะແນน)

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่มาร่วมงาน

๗๖๐

๒๖๐

๙๗

๙๗

(๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน	๖๐ คะแนน
๑) โครงสร้างการบริหาร การจัดคุณทำงาน การสร้างทีมงาน	(๑๕ คะแนน)
๒) แผนการดำเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๑๕ คะแนน)
ความเข้าใจที่มีต่อวัตถุประสงค์โครงการ และกิจกรรม	
๓) ความเหมาะสม และความครอบคลุมของวิธีการที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	(๑๐ คะแนน)
๔) ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบข้อเสนอ	(๑๐ คะแนน)
๕) ความสมบูรณ์แบบในการจัดลำดับในการนำเสนอ และความละเอียดของเนื้อหา	(๕ คะแนน)
๖) ข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ	(๕ คะแนน)
(๓) จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน	๕ คะแนน

๑๕.๓.๒ ส.กทอ. จะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ และเสนอราคาทำสุด

#### เป็นผู้ชนะ

๑๕.๓.๓ หากราคาที่เสนอสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ส.กทอ. จะเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๕.๔ ในกรณีที่มีที่ปรึกษาผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ และเสนอราคาเท่ากันหลายราย จะพิจารณาผู้ชนะจากผู้ที่ได้รับคะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด

#### ๑๖. ข้อส่วนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๖.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลรายโครงการจากการรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๒,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และจะลงนามในสัญญาเมื่อ ส.กทอ. ได้รับอนุมัติแผนการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จากกระทรวงการคลังแล้ว

๑๖.๒ ส.กทอ. อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ปรึกษาจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๑. จาก ส.กทอ. ไม่ได้

(๑) ส.กทอ. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับที่ปรึกษาที่รายอื่นหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับที่ปรึกษาที่รายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นได้ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ส.กทอ. หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างได้ตามกำหนดในกฎหมายซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

นายอธิบดี บุญคง

ผู้ช่วย

ผู้ช่วย

### ๑๗. กรรมสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับซึ่งที่ปรึกษาได้ทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว ให้ตกเป็นของผู้ว่าจ้าง บรรดาเอกสารที่ที่ปรึกษาได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ ให้อีกเป็นความลับและให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบบรรดาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ที่ปรึกษาอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้ แต่ต้องไม่นำข้อมูลใดๆ มาใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างก่อน

### ๑๘. ความคุ้มครองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิ์เรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับงาน จ้างตามสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างมิได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขไปจากเดิม ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้ การกล่าวอ้าง หรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานจ้างนั้นต่อไปได้ หากที่ปรึกษามิอาจกระทำได้ และผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหาย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น รวมทั้งค่าธรรมเนียม และค่าทนายความแทนผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ที่ปรึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิ์เรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ซักซาน

### ๑๙. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๙.๑ ที่ปรึกษาต้องทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

๑๙.๒ ในกรณีที่ ส.กทอ. เรียกประชุม ที่ปรึกษาต้องพร้อมที่จะเข้าประชุมตลอดระยะเวลา ของสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย หรือที่ ส.กทอ. ต้องการ

๑๙.๓ หากที่ปรึกษาทิ้งงาน ส.กทอ. จะพิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๙

ประธานกรรมการ

(นายกันตพัฒน์ พงษ์เทศ)

กรรมการ

(นายกฤษณ พิลาศรี)

กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ อินคอมนต์)

กรรมการ

(นางสาวนูรุมะ ดีอราซอ)

กรรมการ

(นางสาวชลธิชา สุภาพ)

**ตารางแสดงงวดประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา**

๑. ชื่อโครงการ ผู้จัดที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการจัดการรับน้ำเสียที่ดินที่ดินเพื่อส่งเสริม  
การอนุรักษ์ทรัพยากรูปธรรม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานบริหารก่อสร้างที่อยู่สูงสุดในกรมฯ บุรีรัมย์
๓. วันเดือนปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖๓,๗,๑๗,๒๐๒๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคาขาย (ราคาข้างต้น) ๙. วันที่  
เป็นเงิน ๒,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๑,๐๘๘,๔๗๐.๐๐ บาท
- ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กดูแลรักษา ภารกิจดูแลรักษา
- ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา (๑) ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ พลังงาน วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ จุลศาสตร์  
และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (๒) ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคม การเงิน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา ๗ คน

บุคลากร	จำนวน/ คน	จำนวน/ เดือน	อัตรา บาท/เดือน	รวม (บาท)
---------	--------------	-----------------	--------------------	--------------

**บุคลากรหลัก**



๑. ๑	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์/สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักวิเคราะห์ภัยในประเทศไทย ๗ คน	๑ ๗	๕๗,๔๖๑.๐๐	๓๙๔,๔๖๐.๐๐
๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์/ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และนักวิเคราะห์ภัยในประเทศไทย ๕ คน	๒ ๕	๕๙,๖๐๐.๐๐	๒๙๗,๖๐๐.๐๐
๓	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์/ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ด้านการเงิน/ด้านภัยในประเทศไทย และนักวิเคราะห์ภัยในประเทศไทย ๕ คน	๓ ๕	๕๙,๖๐๐.๐๐	๒๙๗,๖๐๐.๐๐
๔	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์/ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ด้านการเงิน/ด้านภัยในประเทศไทย และนักวิเคราะห์ภัยในประเทศไทย ๕ คน	๔ ๕	๕๙,๖๐๐.๐๐	๒๙๗,๖๐๐.๐๐
๕	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์/ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ด้านการเงิน/ด้านภัยในประเทศไทย และนักวิเคราะห์ภัยในประเทศไทย ๕ คน	๕ ๕	๕๙,๖๐๐.๐๐	๒๙๗,๖๐๐.๐๐

**บุคลากรสนับสนุน**

๖	เชฟฟูร์นและลูกน้ำที่บินและน้ำหนักต่ำที่สุด ปริญญาตรี ๕ คน และนักวิเคราะห์ภัยในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องและนักวิเคราะห์ภัยในประเทศไทย ๕ คน	๖ ๑๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐
	<b>รวมรายจ่ายค่าบุคลากร</b>			<b>๑,๙๔๙,๔๖๐.๐๐</b>

*นาย [Signature] นาง [Signature] ผู้จัดการ*

๖. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๘๕๐,๕๙๗.๘๘ บาท

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	รายการ	จำนวน (ครั้ง)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
<b>ค่าใช้สอย</b>					
๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตื้อตามและประเมินผล โครงการ (เบนราษฎร์เป็นจำนวนครึ่ง) - ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ (จำนวน ๔ คน x ๔๐๐ บาท x ๒ คืน) = ๑,๖๐๐.๐๐ บาท - ค่าเบี้ยเดินทางเจ้าหน้าที่ (จำนวน ๔ คน x ๒๐๐ บาท/ x ๓ วัน) = ๗,๓๐๐.๐๐ บาท - ค่าอาหารหานนช+ค่าน้ำมัน (จำนวน ๔ คน x ๓,๖๐๐ บาท x ๓ วัน) = ๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท		๔	๗๓๐๐.๐๐	๑๗,๗๐๐.๐๐
<b>รวมค่าใช้สอย</b>					
<b>ค่าดำเนินงาน</b>					
๒	ค่าวัสดุประจำบ้านที่อนุมัติเบนราษฎร์ตามกำหนด จำนวน ๑๒ ชิ้น - ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (จำนวน ๑๒ ชิ้น x ๑๐๐ บาท x ๑ ชิ้น) = ๑,๒๐๐.๐๐ บาท - ค่าอุปกรณ์อาชีวะ (จำนวน ๑๐ ชิ้น x ๑๐๐ บาท x ๑ ชิ้น) = ๑,๐๐๐.๐๐ บาท		๔	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐
๓	จัดซื้อของใช้ในบ้านอุปกรณ์การเรียนตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ ชิ้น - ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (จำนวน ๑๐ ชิ้น x ๑๐๐ บาท x ๑ ชิ้น) = ๑,๐๐๐.๐๐ บาท - ค่าอุปกรณ์อาชีวะ (จำนวน ๑๐ ชิ้น x ๑๐๐ บาท x ๑ ชิ้น) = ๑,๐๐๐.๐๐ บาท		๔	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๔	ค่าวัสดุสำนักงานที่อนุมัติตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ ชิ้น - ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (จำนวน ๑๐ ชิ้น x ๑๐๐ บาท x ๑ ชิ้น) = ๑,๐๐๐.๐๐ บาท - ค่าอุปกรณ์อาชีวะ (จำนวน ๑๐ ชิ้น x ๑๐๐ บาท x ๑ ชิ้น) = ๑,๐๐๐.๐๐ บาท		๔	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๕	ค่าวัสดุสำนักงานที่อนุมัติตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ ชิ้น - ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (จำนวน ๑๐ ชิ้น x ๑๐๐ บาท x ๑ ชิ้น) = ๑,๐๐๐.๐๐ บาท		๔	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
<b>รวมค่าดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าวัสดุ</b>					
๖	ค่าวัสดุที่ได้รับ		๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
๗	ค่าวัสดุที่ได้รับจาก กสธ.		๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวมค่าวัสดุ</b>					
<b>รวมทั้งหมด</b>					
   					

๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) .... บาท

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคากลาง

๘.๑ นายกันตพัฒน์ พงษ์เทศ ..... นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

๘.๒ นายกฤษณ์ พลศรี ..... นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ..... กรรมการ

๘.๓ นางสาวจุฑามาศ อินคอมนต์ ..... นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ..... กรรมการ

๘.๔ นางสาวนูรุมะดี อ้อราชอุ๊ ..... นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ..... กรรมการ

๘.๕ นางสาวชลธิชา สุภาพ ..... นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ..... กรรมการ

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนวทางการพิจารณาและประเมินรายจ่ายประจำปี กองมาตรฐานน้ำประมาณ.๑ สำนักงบประมาณ รัตนวัฒน์ (การจ้างที่ปรึกษา) และรัตนวัฒน์ สำหรับรายการค่าใช้จ่ายอื่น

ประธานกรรมการ

(นายกันตพัฒน์ พงษ์เทศ)

กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ อินคอมนต์)

กรรมการ

(นายกฤษณ์ พลศรี)

กรรมการ

(นางสาวนูรุมะดี อ้อราชอุ๊)

กรรมการ

(นางสาวชลธิชา สุภาพ)

กรรมการ